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4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.AR.F., Risparmio
Energetico Energie Rinnovabili, Manutenzione Servizi a Rete

Lavori di manutenzione per la riattivazione dell’impianto di captazione acqua potabile denominato
Ingrasciotta 2 sito in ¢.da Airone Staglio.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA:

A seguito di avaria grave al sistema di captazione di acqua potabile denominato Ingrasciotta 2 sito in ¢.da
Airone Staglio nel comune di Castelvetrano, con Provvedimento Dirigenziale n. 233 del 31.03.2017, ¢ stato
‘affidato a ditta specializzata nel settore specifico incarico finalizzato allo smontaggio della colonna di
emungimento del pozzo artesiano per accertare la natura del guasto.

Durante le operazioni di smontaggio della colonna del pozzo artesiano di cui trattasi ¢ stata riscontrata il
grave stato i degrado della colonna di emungimento di acqua potabile, costituita da canne di tubazioni in
acciaio da 57, che presentano diversi fori causati dalle correnti galvaniche.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si pud certamente asserire che la colonna di captazione di cui trattasi
del DN 5” in aceiaio non zincato & quasi per la totalita dei componenti in avanzato stato di deterioramento
tale da non potere essére pit riutilizzata.

L’elettropompa da 70 Hp, opportunamente smontata e trasportata sul banco di prova, presenta nel corpo
pompa idraulico un eccessivo stato d’usura delle giranti e nei diffusori e il corpo motore si presenta in corto
circuito e, pertanto, non funzionante. |

11 pozzo di cui trattasi in atto contribuisce ad approvvigionare i serbatoi comunali di via Mascagni per circa
12 litri di acqua al secondo ossia circa il 20% di tutto il fabbisogno idrico garantito dalla totalita dei pozzi
comunali.

La perdita del prezioso liquido in atto potrebbe essere causa di problematiche di natura igienico sanitaria in
quanto & saltato il delicato equilibrio raggiunto nella distribuzione dell’acqua agli utenti specialmente ai
fruitori del servizio che si trovano in zone pili-lontane e piezometricamente pitl: alte dei serbatoi generali.

Per lenire i disagi alla ciftadinanza in atto & stato potenziato il servizio di trasporto acqua con autobotte del
comune &, altresi, concordato con la societd “Siciliacque s.p.a.”, fornitore della restante parte di acqua che
garantisce il fabbisogno totale, di aumentare, se pur temporaneamente, la portata di acqua ai serbatoi.
L’acquisto del prezioso liquido in atto comporta un costo per le casse comunali di citca € 730,00 per ogni
giorno.

Fatte le opportune premesse, al fine di non incorrere in pericoli di sorta di natura igienico sanitaria e di
pesare enormemente sulle casse deil’Ente, per altro in atto notevolmente disagiate, & necessario procedere
urgentemente al ripristino, come allo stato originario del sistema acquedottistico di captazione.

1l progetto che accompagna la presente relazione tecnica riguarda, pertanto, la riattivazione 1’attivazione del
citato pozzo artesiano per convogliare 1’acqua potabile emunta, attraverso la condotta esistente, presso le

vasche di accumulo.




DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori di cui alla presente relazione sostanzialmente si riassumono nelia riattivazione dell’impianto di

captazione di acqua potabile denominato Ingrasciotta 2 per i motivi descritti in premessa. _

In sostanza sard sostituita interamente la colonna di captazione obsolescente con una ex nuova dello stesso

diametro da 5” in uPVC afl fine di evitare danneggiamenti innescati da fenomeni di origine galvanica che

sicuramente avra un ciclo di vita utile lunghissimo.

Oltre alla colonna sara sostituito il corpo pompa con un altro del tipo Caprari ESP65 — 9T e il corpo motore

con un zltro del tipo Caprari Mac 860 da 60 HP.

La sostituzione del motore del sistema con un altro altrettanto performante da dai consumi pil ridotti

(potenza inferiore di 10 HP) consentira all’Ente di avere un risparmio annuo in termini di energia elelettrica

di circa € 10.000,00.

Ubicazione del pozzo e della condotta idraulica:

Il pozzo ¢ presente nell’area Ex Ingrasciotta sita in c.da Airone Staglio (zona via Partanna),

Quadro economico di spesa:

La spesa complessiva prevista per I'attivazione del pozzo di cui trattasi in progetto & di €.

34.500,00, cosi come riassunta nel seguente quadro sinottico:

A.1 Importo dei lavori a base d’asta............ €. 29.562,615
A2. Oneri per la sicurezza (3,292% sull’importo dei lavori).... € 1.006.29
Costo totale del servizio €  30.568,90

B. SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

-IVA 10% sui sual —a2 -bl €. 3.196,89

- Imprevisti € 1.411,38

- Spese per rilascio pareri ¢ autorizzazioni € 22283
Sommanc le somme in amministrazione € _4.831.10
TOTALE GENERALE €. 35.400,00

Fanno parte integrante del presente progetto i seguenti elaborati:

Elaborati complementari:

Tav. 1 - Relazione Tecnica;

Tav. 2 —Preventivo di spesa;

Tav. 3 - Elenco Prezzi Unitari;

Tav. 4 — Analisi Prezzi;

Tav. 5 - Stima incidenza sicurezza;
Tav. 6 — Capitolato speciale di appalto;
Tav. 7 - Schema di contratto.
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