

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA.

DATA _____

IL DIRIGENTE

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE

III° SETTORE UFFICIO TECNICO

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE

DATA, _____

IL FUNZIONARIO



Regione Siciliana

Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II° Settore - Uffici Tecnici - I Servizio

Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e Manutenzione Servizi a rete.-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 11 APR. 2018

OGGETTO: Lavori per la riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile a servizio del pozzo denominato ex Infranca ed ex Ciancimino e realizzazione impianto di clorazione a servizio delle vasche acquedotto site in via Mascagni. Aggiudicazione definitiva alla ditta Zago Salvatore e Fratantoni Salvatore s.n.c. da Comiso (RG).

	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
3	SEGRETARIO GENERALE		
3	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetrano.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Vincenzo Cairone

Assunto Impegno n° _____ del _____

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante f. _____

Imp. Precedente f. _____

Imp. Attuale f. _____

Dispon. Residua f. _____

Il Responsabile

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 2° SETTORE – UFFICI TECNICI

Premesso che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 145 del 13.03.2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori per la "Riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile a servizio dei pozzi denominati ex Infranca ed ex Ciancimino e realizzazione impianto di clorazione a servizio delle vasche acquedotto site in via Mascagni", redatto dal Dott. Vincenzo Caime in data 12.03.2018, approvato in linea tecnica in pari data dal R.U.P. Dott. Vincenzo Caime, dell'importo complessivo di € 19.104,64, di cui € 16.599,11 per lavori a base d'asta, € 458,61 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 2.046,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la superiore determina è stato preso atto che per l'espletamento dei lavori ricorrono le fattispecie di applicazione di cui all' art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del codice;
- altresì, con la superiore determina è stata impegnata, ricorrendo all'art. 163 del D.lgs 267/2000, la spesa complessiva di € 19.104,64 alla missione 8, programma 01, titolo 2, macro-aggregato 202 del bilancio armonizzato 2018;
- è stato, altresì:
 - * stabilito di procedere all'affidamento dei lavori utilizzando il sistema di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", previo attivazione di indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori economici interessati presenti sul libero mercato per la categoria prevista nell'allegato a) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - * approvato lo schema di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse all'indagine di mercato;

Visto il verbale di apertura buste indagine di mercato del 23.03.2018 dal quale risulta che l'offerta economica risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione è quella della ditta "Zago Salvatore e Fratantoni Salvatore s.n.c.", con sede legale in Comiso (RG), via Leonardo Sciascia n. 89, P.I. 00068180884, che ha offerto il ribasso del 38,1984% sull'importo a base d'asta di € 16.599,11, oltre agli oneri della sicurezza;

Dato atto che:

- * Ai sensi e per gli effetti delle nuove Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs 19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, sono state avviate le procedure per le verifiche della sussistenza dei requisiti della ditta Zago e Fratantoni s.n.c. di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali;

Visti:

- il Dure online regolare della ditta "Zago e Fratantoni s.n.c." (Prot. documento INAIL_10130344 - data richiesta 10.01.2018 – scadenza validità 10.05.2018);
- il certificato n. 5816/2018/R del 05.04.2017 rilasciato dal Ministero della Giustizia "Sistema Informativo del Casellario Giudiziale" dal quale risulta che a nome del Sig. Zago Salvatore, socio contitolare della ditta "Zago e Fratantoni s.n.c." risulta "NULLA";
- il certificato n. 5816/2018/R del 03.04.2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia "Sistema Informativo del Casellario Giudiziale" dal quale risulta che a nome del Sig. Zago Salvatore, socio contitolare della ditta "Zago e Fratantoni s.n.c." risulta "NULLA";
- il certificato n. 5817/2018/R del 03.04.2018 rilasciato dal Ministero della Giustizia "Sistema Informativo del Casellario Giudiziale" dal quale risulta che a nome del Sig. Fratantoni Salvatore, socio contitolare della ditta "Zago e Fratantoni s.n.c." risulta "NULLA";
- il certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Ragusa del 04.04.2018 dal quale risulta che a carico del Sig. Zago Salvatore non risultano carichi pendenti;
- il certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Ragusa del 04.04.2018 dal quale risulta che a carico del Sig. Fratantoni Salvatore non risultano carichi pendenti;
- la richiesta prot. PR_TPUTG_0008412 del 09.04.2018 inoltrata per via telematica alla Banca Dati Nazionale Antimafia attraverso il sistema B.D.N.A. con la quale sono state richieste, per la ditta sopra richiamata, informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'urgenza della riattivazione degli impianti di captazione acqua potabile ex Infranca ed ex Ciancimino, alla luce

del fatto che altro impianto di captazione (pozzo La Cascia) in atto è in stato di fermo, contribuendo ad alterare ancor più il delicato equilibrio della distribuzione di acqua potabile agli utenti fruitori del servizio acquedotto del comune di Castelvetro;

- il ritardo nell'esecuzione dei lavori di riattivazione degli impianti di cui trattasi potrebbe essere causa a breve di problemi igienico sanitari alla cittadinanza;
- anche la predisposizione della distribuzione in via alternativa del prezioso liquido agli utenti è impossibile in quanto l'unica autobotta comunale è ferma per riparazioni;

Riconosciuta, per i motivi sopra addotti l'urgenza di consegnare i lavori per la riparazione degli impianti sopra richiamati alla ditta individuata in sede di indagine di mercato;

Visti:

- l'art. 93, comma 3, del D.lgs 6.09.2011, n. 159 che di fatto permette, in caso di urgenza, anche in assenza dell'informazione antimafia di procedere;
- la direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04.10.2017 esaustiva degli aspetti più importanti del codice antimafia;
- la determinazione del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2017 di proroga dell'incarico dirigenziale ad interim del III Settore – Uffici Tecnici al Dott. Andrea Antonino Di Como;

Attesa l'urgenza di procedere nell'affidamento dei lavori per scongiurare possibili pericoli all'incolumità pubblica;


Riconosciuta l'opportunità del presente provvedimento;

Attesa la propria competenza nella redazione del presente atto;

DETERMINA

- 1) Prendere atto del verbale di apertura buste indagine di mercato del 23.03.2018, costituente aggiudicazione provvisoria alla ditta "Zago e Fratantoni s.n.c.", con sede legale in Comiso (RG), via Leonardo Sciascia n. 89, P.I. 00068180884.
- 2) Affidare alla ditta "Zago e Fratantoni s.n.c." i lavori per la "Riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile a servizio dei pozzi denominati ex Infranca ed ex Ciancimino e realizzazione impianto di clorazione a servizio delle vasche acquedotto site in via Mascagni", per l'importo di € 10.258,51, oltre oneri la sicurezza in cantiere, pari a € 458,61.
- 3) Dare atto:
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. non si procederà a stipulare contratto d'appalto bensì i patti e le condizioni saranno stabilite tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale, a presentazione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dei lavori e per la congruità del prezzo applicato da funzionario tecnico preposto;
 - acquisire, prima del concreto inizio dei lavori, un Piano Operativo per la Sicurezza (POS), redatto in conformità alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
 - acquisire prima del concreto inizio dei lavori garanzia fidejussoria definitiva di € 10.258,51 ossia nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - l'aggiudicazione definitiva alla sopra richiamata ditta è posta sotto condizione risolutiva nel caso in cui dopo i trenta giorni dalla richiesta di informativa antimafia siano evidenziati dei provvedimenti interdittivi nei confronti dei soci contitolari (nel caso sono fatti salvi i pagamenti del valore delle opere eseguite).
- 4) ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il RUP
Dott. Vincenzo Caime



Il Dirigente ad Interim
del 2° Settore – Uffici Tecnici
Dott. Andrea Antonino Di Como

